

COMUNE DI
SAN DEMETRIO CORONE
(Prov. di Cosenza)

PROGETTO:

**RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO INTERNO AL COLLEGIO
DI SANT'ADRIANO**

ELAB. N° 5
QUADRO ECONOMICO

DATA

AGGIORNAMENTO

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Demetrio Loricchio (n. 1257)
Progettista Impianti: Ing. Luigi Sposato (n. 187/B)
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Arch. D. Loricchio
Coordinatore Sicurezza in fase di realizzazione: Arch. D. Loricchio
Responsabile dei lavori: R.U.P. (art.89 -comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 81/2008)
R.U.P.: Ing. Salvatore Lamirata

Livello della Progettazione: Esecutiva (art. 93, D.Lgs n.163/2006)

Amministrazione aggiudicatrice:
Amministrazione Comunale di San Demetrio Corone (CS)

I Tecnici

Arch. Demetrio Loricchio

Ing. Luigi Sposato

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS)

PROGETTO: Ristrutturazione teatro interno al Collegio S. Adriano

QUADRO ECONOMICO

	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 158.849,44
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 160.849,44
SOMME A DISPOSIZIONE		
	Spese generali (progetto, D.LL., Sicurezza)	€ 11.259,46
	I.V.A. sui lavori	€ 16.084,94
	Cuc	€ 1.608,49
	I.V.A. compensi tecnici	€ 2.477,08
	Incentivo U.T.C.	€ 1.608,49
	AVCP	€ 225,00
	Altre spese generali 3%	€ 4.825,48
	IVA altre spese generali	€ 1.061,61
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.150,56
	TOTALE	€ 200.000,00

S.Demetrio Corone,li

i progettisti

Arch. Demetrio Loricchio

Ing. Luigi Sposato